

A 200/2022. (IX. 19.) határozat
melléklete

Fazekas Anita - RE: Vecsés Város közvilágítás korszerűsítés - Ajánlatkérés

Feladó: Antal Zoltán <info@kontinuumvill.hu>
Címzett: Fazekas Anita (VECSÉS) <Fazekas.Anita@vecs.es.hu>
Dátum: 2023. 09. 05. 12:30
Tárgy: RE: Vecsés Város közvilágítás korszerűsítés - Ajánlatkérés
Mellékletek: Referenciák - Kontinuum-Vill Kft. 2023.09..pdf

Tisztelt Nagyné Fazekas Anita Osztályvezető Asszony!

Köszönettel vettem megkeresését fenti tárggyal kapcsolatosan.
Az alábbiak szerint küldöm ajánlatomat.

Tender (pályázati) terv készítése Vecsés teljes közigazgatási területén egy kiválasztott gyártó lámpatestjeivel, okos vagy szabályozott megoldások vizsgálata megtérülés számításokkal, szükség esetén betervezéssel

Pályáztatás alatti közreműködés, rendelkezésre állás.

Kiviteli terv készítése, engedélyeztetések lefolytatása.

Tervezési díj: 3.450 Ft + ÁFA / lámpatest darabszám.

Az ajánlat tartalmaz minden felmerült költséget, engedélyeztetési díjat, helyszíni és Önkormányzati egyeztetéseket, felmérést, ellenőrzést, stb.

Az ajánlat nem tartalmaz kivitelezéskori helyszíni művezetési díjat és műszaki ellenőrzési díjat.

Küldök néhány nagyobb referenciamunkát is, amelyeket az utóbbi években terveztünk és megvalósításra kerültek.

Ezeket esetleg egy esti bejáráson javasolom megtekinteni, a gyártó képviselőjét is elhívhatjuk.

Felmérési idő és feldolgozási idő dwg formátumban (ELMŰ térképek rendelkezésre állásától): 1 hónap.

Tenderterv elkészítése: 1 hónap.

Győztes pályázó kiválasztása után a kiviteli tervek elkészítése 1 hónap. (Ez alatt már elindulhat a lámpatest beszerzés.)

Javasolt fizetési ütemezés: Elfogadott tenderterv leadását követően a tervezési díj 80%-a, engedélyes kiviteli tervek átadását követően a maradék 20% kifizetése. (Egyébként megbeszélés szerint.)

Elfogadás esetén várom szíves megrendelésüket. (Megrendelés esetén próbálok még kapacitást felszabadítani vagy bevonnai, hogy minél előbb legyünk készen.)

Bármilyen felmerülő kérdés (egyéb tárgyalás) esetén kérem legyenek kedvesek megkeresni.

Szívélyes üdvözléssel:

Antal Zoltán – Ügyvezető - Urbanek díjas világítástervező

Kontinuum-Vill Generáltervező Mérnöki Iroda Kft.

**Okleveles erősáramú villamosmérnök - Villamosenergetikai vezetőtervező
(ELMŰ-E.ON-BDK minősített tervező)**

Műszaki ellenőr, Felelős műszaki vezető

Világítástechnikai Társaság Felügyelő Bizottság Elnöke

Magyar Elektrotechnikai Egyesület Felügyelő Bizottság Tagja

Mobil: +36/20-346-1477

E-mail: info@kontinuumvill.hu

From: Fazekas Anita <Fazekas.Anita@vecs.es.hu>

Sent: Friday, September 1, 2023 11:24 AM

To: Antal Zoltán <info@kontinuumvill.hu>

Subject: Ajánlatkérés

Tisztelt Antal Zoltán Ügyvezető Úr!

Kérjük, hogy Vecsés Város közvilágításának korszerűsítésére vonatkozóan, figyelembe véve a személyes egyeztetésen elhangzottakat, szíveskedjen részünkre egy részletes ajánlatot küldeni, megjelölve a terv szerinti időtartamokat az esetleges szerződéskötést követően.

Köszönettel,

Nagyné Fazekas Anita

osztályvezető



Vecsési Polgármesteri Hivatal

Üzemeltetési Osztály

2220 Vecsés, Szent István tér 1.

Tel.: 29/555-227

Mobil: 30/314-2542

Referenciák

Alulírott Antal Zoltán, a Kontinuum-Vill Kft. ügyvezetője nyilatkozom, hogy az alább felsorolt nagyobb tervezési munkákat cégünk készítette el, Nyúl és Hajdúsámszon (jelenleg kivitelezés alatt) kivételével megvalósításra is kerültek.

Település(ek) neve:	Szerződést kötő másik fél megnevezése	Fejlesztés megnevezése /Szerződés tárgya	A fejlesztés /szerződés szerinti mennyisége:	Teljesítés időpontja
Szentgotthárd Város	EMKA Kft.	Közvilágítás korszerűsítés kiviteli terv	1570 db	2016. május
Bátonyterenye Város	Grep Zrt.	Közvilágítás korszerűsítés kiviteli terv	1632 db	2016. október
Nyúl Község	Önkormányzat	Közvilágítás korszerűsítés kiviteli terv	684 db	2016. december
Bonyhád Város	Grep Zrt.	Közvilágítás korszerűsítés kiviteli terv	2004 db	2017. március
Érd Város	Best-Vill 2000 Kft.	Közvilágítás korszerűsítés kiviteli terv	8767 db	2017. augusztus
Budapest (több kerület)	BDK Kft.	Közvilágítás korszerűsítés kiviteli terv	7000 db	2018. május
Kiskunlacháza	Enerin Esco Kft.	Közvilágítás korszerűsítés kiviteli terv	1526 db	2019. április
Gyöngyös	Önkormányzat	Közvilágítás korszerűsítés kiviteli terv	3960 db	2020. március
Biatorbágy	Önkormányzat	Közvilágítás korszerűsítés kiviteli terv	2109 db	2021. szeptember
Hajdúhadház	Önkormányzat	Közvilágítás korszerűsítés kiviteli terv	1650 db	2021. december
Gödöllő	Önkormányzat	Közvilágítás korszerűsítés kiviteli terv	4099 db	2022. május
Hajdúsámszon	Önkormányzat	Közvilágítás korszerűsítés kiviteli terv	2526 db	2022. július

Kelt: Budapest, 2023. szeptember 05.



Antal Zoltán ügyvezető
Kontinuum-Vill Kft.