

Feladó:
Küldve: 2018. január 30. 13:20
Címzett:
Másolatot kap:
Tárgy: "vecsés Város bölcsőde építése a VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00049 projekt keretein belül" - módosított közbeszerzési dokumentumok és kiegészítő tájékoztatás II.
Mellékletek: vecsés_ovi_koltsegvetes_arazatlan_leadásra_2018_01_29.xls

Tisztelt Cím!

Vecsés Város Önkormányzata „*Vecsés Város bölcsőde építése a VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00049 projekt keretein belül*” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 115. § (2) bekezdésben rögzített feltételek fennállása alapján, hirdetmény közzététele nélküli, ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével indított közbeszerzési eljárást kezdeményezett.

Ajánlatkérő tájékoztatja a felkért Gazdasági Szereplőket a Kbt. 115.§ (3) bekezdésére tekintettel, hogy a közbeszerzési dokumentumokat **ismét** módosítja. A módosított dokumentum jelen levél mellékletét képezik. Ajánlatkérő továbbá tájékoztatja a felkért Gazdasági Szereplőket hogy a **további** beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésekre az alábbi válaszokat adja:

- 1. Kérdés:** A betonháló mennyisége még mindig hiányzik a költségvetésből, sőt a most kiegészített statikai terveken szereplő többlet betonvas és betonháló mennyisége szintén hiányzik a költségvetésből (nem lett hozzáadva ezek mennyisége).

Válasz: A vasbetonháló a vasbeton fölön a 12-13. tételként beemelésre került.

- 2. Kérdés:** Az összesítő táblázatban az utólag beszúrt kertépítés költsége nem szerepel (hiányzik ez a sor).

Válasz: A kertépítés költsége megjelenik az építészeti főösszesítőn végén.

Csatolva küldjük a fentieknek megfelelő új árazatlan költségvetést.

Kérjük, jelen levelünk fogadását visszaigazolni szíveskedjenek.

Tisztelettel:
Weisz Tamás