

Bugyi Ilona

Feladó: Weisz Tamás
Küldve: 2018. február 7. 11:27
Címzett:
Másolatot kap:
Tárgy: "Vecsés Város bölcsőde építése a VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00049 projekt keretein belül" - módosított közbeszerzési dokumentumok és kiegészítő tájékoztatás VI.
Melléletek: vecsés_o vi_koltse gvetes_árazatlan_leadásra_2018_02_07.xls

Tisztelt Cím!

Vecsés Város Önkormányzata „Vecsés Város bölcsőde építése a VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00049 projekt keretein belül” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 115. § (2) bekezdésben rögzített feltételek fennállása alapján, hirdetmény közzététele nélküli, ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével indított közbeszerzési eljárást kezdeményezett.

Ajánlatkérő tájékoztatja a felkért Gazdasági Szereplőket a Kbt. 115.§ (3) bekezdésére tekintettel, hogy a közbeszerzési dokumentumokat **ismét** módosítja. A módosított dokumentum jelen levél mellékletét képezik. Ajánlatkérő továbbá tájékoztatja a felkért Gazdasági Szereplőket hogy a **további** beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésre az alábbi választ adja:

Kérdés: Az építésszerzői árajánlatban található főösszesítő kitöltések szembesültünk azzal a hibával, hogy az nem tartalmazza a telken kívüli --közmű csatorna, --közmű víz, --külső elektromos, illetve --út-parkoló költségvetéseket!!!!!! Kérjük a határidő rövidsége miatt ennek mielőbbi pótlását.

Válasz: Csatoljuk a módosított költségösszesítőt, amely a fenti tételeket már tartalmazza.

Ajánlatkérő egyúttal az ajánlattételi határidőt módosítja.

Az új ajánlattételi határidő: **2018.02.08. 15:30**

Kérjük, jelen levelünk fogadását visszaigazolni szíveskedjenek.

Tisztelettel:
Weisz Tamás