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ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS 
(Vecsés Polgármesteri Hivatal energetikai felújításához) 

Jelenlegi állapot 

A Polgármesteri Hivatal, Vecsés Szent István tér 1. szám alatt található. Az épület eddig nem 

került korszerűsítésre. Az épület három különböző ütemben kapta meg végső formáját. Az 

épület északi szárnya az 1950-es években keletkezett, ennek falazata kisméretű tégla körítő és 

teherhordó falakkal épült kétoldali vakolattal. A födéme úgynevezett „Horcsik” födém, 

amelynek készítését az 50-es évek után beállították. A nyugati és déli szárnyként épült 

épülettoldalékok falazata B30-as téglafallal kétoldali vakolással készült. A födéme „E” 

gerendás + béléstestes előregyártott elemekből készül. Az épületrészek egymástól dilatációval 

elválasztottak. Az épület nyeregtetős hagyományos fa tetőszerkezettel fedett. A nyeregtető 

minden épületvégen tűzfallal lezárt. A padlástere kihasználatlan, átszellőzetett padlástér. A 

főbejárati belépő fölött árkádfödém található. Az északi szárny egyes részén alápincézett rész 

is van a kazánház részére. A pinceszinten csak raktárak és hőközpont található. 

Tervezett állapot: 

Az energiahatékonyságot javító korszerűsítéshez az alábbi munkarészek elvégzése szükséges: 

1. Az épület valamennyi homlokzatának hőszigetelése. 

2. A padláson a zárófödém teljes felületének hőszigetelése. 

3. Az épület külső fa nyílászáróinak energiamegtakarítást eredményező cseréje. 

Nem kerül szigetelésre a pinceszint feletti födém, mert a kazántól származó hulladékhő azt 

fölöslegessé teszi. 

1. Az épület valamennyi homlokzatának hőszigetelése 

A meglévő homlokzatra utólag elhelyezett hőszigetelő rendszer kerül felrögzítésre. Az 

alkalmazott hőszigetelés 150 mm vastag EPS hőszigetelő tábla. Az épület egyszerű tagozatait 

a hőszigetelő táblák éleivel követni kell. 
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A tervezett hőszigetelő rendszer ismertetése  

A javasolt típus weber.therm terranova classic, vagy vele műszakilag egyenértékű termék! 

Rendszerfelépítés: 

1. weber M701D vékonyágyazatú ragasztó a hőszigetelő lapok ragasztásához 

2. 100mm weber.therm EPS hőszigetelő polisztirol lapok. (hővezetési tényező l = 0,04 

W/mK)  

3. weber M701D ragasztó az üvegszövet háló beágyazásához 

4. üvegszövet háló 

5. weber G700 vékonyvakolat alapozó - az alapfelület nedvszívó képességének 

csökkentésére és kiegyenlítésére 

6. színvakolat: weber.pas classic vékonyvakolat 

Beépítési előírások: 

Ügyelni kell, hogy a kivitelezés során a hőmérséklet +5°C és +30°C között legyen. 

Az alapfelület megfelelően szilárd, egyenes, egyenletesen sima legyen. 

A ragasztásos és mechanikai rögzítési eljárást az alkalmazástechnikai útmutató szerint kell 

tervezni. 

A szerkezet beépítésekor a tűzszakasz határokat képező fal- és födémszerkezet vonalába 

tűzterjedési gátat kell beépíteni.  

A rendszer építésének ütemezése: 

Lényeges körülmény a hőszigetelő rendszer beépítési idejének megválasztása. 

+5 fok alatti hőmérséklet esetén, csapadékos időben, erős szélben, ködös, magas páratartalmú 

időben nem szabad rendszerépítési munkát végezni. Az alacsony hőmérséklet és az eső 

maradandóan károsítja a szerkezetet, különösen a ragasztást, hálóbeágyazást és a vakolást. Az 

erős szél, a magas nedvességtartalom kedvezőtlenül hathat a vizes-bázisú összetevőkre. 

Rendkívüli melegben sem szabad rendszerépítést végezni, kivétel ez alól a mechanikai 

rögzítés készítése, vagy a felületcsiszolás. Ilyenkor felgyorsul az előkevert anyagok kötése, 

ugrásszerűen megnő a vékony rétegek vízleadása, ennek következtében, a zsugorodás miatt 

hajszálrepedések alakulnak ki, romlik az eldolgozás minősége. 

Felület előkészítés: 

A rendszer beépítésének alapvető módja a ragasztás, melyet itt mechanikai rögzítéssel 

kombinálva kell alkalmazni. A ragasztás miatt a fogadó felület olyan előkészítése szükséges, 

mely biztosítja a ragasztás megfelelő tapadását, a ragasztóban lévő keverővíz részleges 

elszívását, és a tartós együttdolgozást a ragasztóval. 

A szemrevételezés után a felületek egyenletességét meg kell vizsgálni (legalább 2 m hosszú, 

egyenes léccel). Ha az egyenletesség meghaladja a ±5 mm-t, akkor a felületet legalább Hvh. 

10 vakolóhabarccsal ki kell egyenlíteni. A felületkiegyenlítés után meg kell várni a vakolat 

kiszáradását (max. 5%). Ennél kisebb mértékű egyenetlenségek a ragasztóval kiegyenlíthetők, 

de az egyszerre felhordott réteg vastagsága nem haladhatja meg a 3 mm-t. 

Meg kell vizsgálni a festett felületek minőségét. A meszelést, illetve a vízlepergető festést 
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minden esetben el kell távolítani. A hőszigetelendő felületen megszilárdult betonráfolyásokat, 

habarcs-csomókat le kell vésni, le kell verni, a falat erős kefével át kell kefélni, majd 

portalanítani kell. A hőszigetelő rendszerhez semmilyen elemet (villámhárító…) nem szabad 

rögzíteni, mindent a szerkezethez kell rögzíteni. 

A hőszigetelő lemezek vágása, szabása: 

A lemezek darabolása, a helyszínen történik, kézi fűrésszel. Lényeges, hogy minél apróbb 

fogazatú legyen a szerszám. A szabáskor keletkező hulladékot, morzsát naponta össze kell 

takarítani, és meg kell akadályozni, hogy a ragasztóba keveredjen. A leszabott táblákat az 

elhelyezés előtt mindig be kell próbálni, és a pontatlanságokat még szárazon kell javítani. Az 

érintkező táblák között nem lehet átmenő léghézag, ezért célszerű a vágást nem derékszögben 

készíteni, illetve az illeszkedéseknél figyelembe kell venni a merőlegesen csatlakozó táblák 

alá kerülő ragasztó vastagságát is. 

A ragasztás, a hőszigetelő lapok elhelyezése: 

Kombinált rögzítést alkalmazunk, tehát ragasztást és mechanikai rögzítést egyaránt. A 

kombinált rögzítés esetében a hőszigetelő táblák szélein folytonosan kell felhordani a 

ragasztót. Ragasztó foltot kell helyezni a majdani dűbelek alá is. Erre azért van szükség, hogy 

a mechanikus rögzítés készítésekor a dűbel ne húzza be a táblát, ne alakuljon ki hullámosság a 

felületen. A dűbelek tárcsamérete legalább 50 mm átmérőjű legyen, a szár keresztmetszete 

pedig legalább 8 mm. A dűbel hossza olyan legyen, hogy a vakolaton és a hőszigetelésen 

áthatolva a fogadó szerkezetbe legalább 40 mm-t hatoljon be. 

A megfelelően előkészített falfelületre, a leszabott, bepróbált, ragasztókenéssel ellátott 

hőszigetelő táblákat alulról felfelé indítva kell elhelyezni, jelen esetben ideiglenes elhelyezett 

indító fa pallóról. A táblák hosszabbik oldala legyen párhuzamos az indító pallóval. A táblák 

mindig legyenek kötésben. 

A hőszigetelés átcsiszolása: 

A hőszigetelő lemezek felragasztását követően, meg kell várni a ragasztó olyan mértékű 

megszilárdulását, amely biztosítja a csiszolás alatt is a lapok elmozdulás mentességét. Az 

alkalmazott diszperziós műgyanta ragasztó, normál körülmények között (15-20 fok, 50-60% 

relatív páratartalom) 24 óra alatt megköt, a teljes szilárdulás 48 óra alatt bekövetkezik. Az 

átcsiszolás az egész felületre terjedjen ki. Az eredmény egy olyan felült kell legyen, ahol az 

1m-en belüli egyenetlenség nem haladja meg a ± 2 mm-t. A csiszolás után portalanítani kell a 

felületet. 

A hálóbeágyazás: 

A szilárd, átcsiszolt, portalanított felületre kerül a felülerősítő üvegháló. Az üvegháló 

beágyazására ugyanaz a ragasztókeverék szolgál, amellyel a táblákat ragasztják. A 

hálóbeágyazás során fokozottan kell ügyelni arra, hogy a ragasztó hígítása maximum 5 

tömegszázalék vízzel történhet. Az alkalmazott üvegháló csak a rendszerbe bevizsgált, 

speciális összetételű üvegszálból font és hurkolt, megfelelő lyukméretű, lúgálló bevonatú 

termék lehet. Az üvegháló veszi fel a különböző hatásokból keletkező szakító 

igénybevételeket. A széleken, sarkokon, beforduló éleken élvédők, illetve dupla hálózás 

készül. Különös figyelmet kell fordítani az indításnál és a nyílászárókhoz való csatlakozásnál 

is. 
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A vékonyvakolás: 

A kapart vékonyvakolat felhordása előtt a hálóbeágyazott felületet alapozni kell. Az alapozás 

csak az aljzat száradás után ( 1-2 nap) végezhető el. Az alapozó enyhe fehér fedettséget ad a 

hálóbeágyazásnak, de nem fehéríti ki azt. Az alapozás száradási ideje legfeljebb 24 óra. 

Ezután következhet a kapart hatású vékonyvakolat felhordása. A vékonyvakolat tervezett 

vastagsága 2 mm. 

Befejező munkálatok: 

Az épület villámhárító rendszerét(a szigeteléssel érintett területen) vissza kell bontani és a 

szigetelés után helyre kell állítani a jelenleg érvényes szabályok szerint, mérési jegyzőkönyvet 

mellékelni kell. 

 

A megnövekedett ablakpárkányoknál az ablak cseréjével együtt új párkány készül.  

2. A padláson a zárófödém teljes felületének hőszigetelése 

A padlásfödém hőszigetelése a következő technológiai rendben és kivitelezési sorrendben 
történik: 

Meglévő padlásfödém kitakarítása, a beton aljzat felületen az egyenetlenségek kijavítása. 
A beton födémre célszerű járható szilárd hőszigetelést elhelyezni. A régi szárny teljes 
padlásfödémén 15 cm vastag URSA SF38 kasírozatlan többfunkciós öntartós ásványgyapot 
lemezzel (EcD=0,038 W/mK) történik a hőszigetelés. Alá egy réteg párazáró fóliát kell 
elhelyezni. A hőszigetelés fölött, 18 mm-es OSB lapok kerülnek elhelyezésre 7,5x20-as fa 
gerendarácson, járható felület céljából. Az elemeket szorosan egymáshoz illesztve kell 
elhelyezni. A megjelölt hőszigetelő anyag helyett, vele műszakilag egyenértékű más termék 
is elhelyezhető. 
A két épületet összekötő árkád alsó felületén a hőszigetelő rendszer maghőszigetelő 
anyagát 25 cm vastagságban kell elhelyezni a megfelelő energetikai előírás érdekében. 
(lásd. energetikai számítás) 

 

A főbejárati előlépcső fölött elhelyezkedő árkád alsó felületén a hőszigetelő rendszer 

maghőszigetelő anyagát 25 cm vastagságban kell elhelyezni a megfelelő energetikai előírás 

érdekében. (lásd. energetikai számítás) 

3. Az épület külső nyílászáróinak energia-megtakarítást eredményező cseréje 

Az épületen még nem került nyílászáró kicserélésre, ezért valamennyi ablak, illetve külső 

nyílászáró kicserélésre szorul. 
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Műanyag ablakok: 

A beépíteni kívánt műanyag nyílászárók hőátbocsájtási tényezője Ug=0,69 W/m2K, a 

háromrétegű üvegezéssel (4 mm Low-E üveg – 12 mm argongáz – 4 mm húzott sík üveg – 12 

mm argongáz és 4 mm Low-E üveg). A szerkezet összevont hőátbocsájtási tényezője Uw=1,0 

Wm2K. 

 

Javasolt típus: Fenstherm típusú műanyag fokozott légzárású ablakok, vagy vele műszakilag 

egyenértékű. Szín: kívül belül fehér 

Profil: 5 légkamrás kialakítású, hőhídmentes, színtartó, UV álló 

középtömítéses profilrendszer Design síkú szárnykialakítás, ROTO NT résszellőző vasalat 

rendszer kettős EPDM tömítéssel (alapfelszereltségként: hibásműködés-gátló, kiemelés-gátló, 

huzatbiztosító, ablak, ajtó kilincs). 

Kettős, szürke gumitömítés, horganyzott célmerevítés, párkányfogadó alaptartozék. 

A külső ablakpárkánynál 230 mm széles alumínium külső párkány kerül elhelyezése, fehér 

színben, széllezáróval együtt, az alkalmazott nyílászáró rendszernek megfelelően, 

rendszertartozékként szerelve. 

Belül 180 mm széles műanyag belső párkány kerül elhelyezése, fehér színben, véglezáróval 

együtt, a műanyag nyílászárókkal rendszer-azonosan. 

4. Meglévő tetőszerkezet és héjazat felújítása 

A meglévő palafedés és lécezés  elbontása, a hulladék elszállítása. 

A fedélszék fa tartószerkezetének megerősítése, szükség szerint az egyes elemek cseréje, 

pótlása. 

Új lécezés készítése, tetőfólia alátétréteg elhelyezéssel. 

Új cserépfedés készítése a kiegészítő bádogozási munkákkal kompletten. 

            5. Napelemes rendszer kiépítés 

Napelemes rendszer kiépítése 49,9 kWp névleges teljesítménnyel, hozzá tartozó invertelekkel, 

tartószerkezetekkel fogyasztói határig történő bekötéssel. 

A kivitelezés során betartandó legfontosabb előírások: 

 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési 

követelményekről 

 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 

 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet A MUNKAHELYEK 

MUNKAVÉDELMI KÖVETELMÉNYEINEK MINIMÁLIS SZINTJÉRŐL 

 Országos Tűzvédelmi Szabályzat  

     

 Nagy István  

 magasépítő üzemmérnök 

 3300 Eger, Kertalja út 1/b. 


